Kalisz, dn. 09.02.2018 .

2/S/220/1/2018

ZMIANA NR 6 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dzialajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), W postepowaniu pn. ,Zahezpieczenie
budynku Muzeum Historii Przemystu w Opatéwku oraz rewitalizacja i adaptacja jego
zachodniego skrzydta na cele kulturalne”, Zamawiajacy dokonuje zmiany Specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia.

1. W Rozdziale 2 SIWZ (Instrukcja dla Wykonawcow) wprowadza sie nastepujace

zmiany:
1) W ust. XVI w pkt. 5 ppkt 2 date 113.02.2018 r.” zastepuje sig datg ,15.02.2018 r.".
2) W ust. XVII w pkt. 1 date ,13.02.2018 roku” zastepuje sie datg ,15.02.2018 roku”.

3) W ust. XVII w pkt. 2 date ,13.02.2018 roku” zastepuje si¢ data ,1 5.02.2018 roku”.




