

155/S/220/1/2020

## WYJAŚNIENIA NR 6 I ZMIANA NR 7 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) informuję, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „**Zabezpieczenie budynku Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz rewitalizacja i adaptacja jego zachodniego skrzydła na cele kulturalne**”, złożył zapytanie do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym poniżej przekazuję treść pytania oraz udzielam odpowiedzi na zadane pytanie:

### Pytanie:

W nawiązaniu do Wyjaśnień nr 5 - zgłaszam że dołożona pozycja 278 Formularza "Montaż platformy widokowej" została zdublowana - ponieważ zakres tych prac był już wcześniej ujęty w poz. 268 "Dostawa i montaż Platforma widokowa z elementów stalowych o wym. 3,4x5,0m wraz z balustradą stalową z prętów wypełniona szkłem"

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach Wyjaśnień nr 5 i zmiany nr 6 SIWZ, w „Formularzu kosztorysu ofertowego – Roboty budowlane i sanitarne w budynku skrzydła zachodniego”, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, omyłkowo dodano pozycję nr 278.

Pozycja ta stanowi powtórzenie zakresu robót, które zostały ujęte pierwotnie w pozycji nr 268. W związku z powyższym dokonano usunięcia pozycji nr 278 „Formularza kosztorysu ofertowego – Roboty budowlane i sanitarne w budynku skrzydła zachodniego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W Rozdziale 2 SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) wprowadza następujące zmiany:

- 1) w ust. XVI w pkt 5 ppkt 2 datę „07.08.2020 r.”, zastępuje się datą „11.08.2020 r.”,
- 2) w ust. XVII w pkt 1 datę „07.08.2020 roku”, zastępuje się datą „11.08.2020 roku”,
- 3) w ust. XVII w pkt 2 datę „07.08.2020 roku”, zastępuje się datą „11.08.2020 roku”.

2. Zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz kosztorysu ofertowego – Roboty budowlane i sanitarne w budynku skrzydła zachodniego” w zakresie usunięcia pozycji nr 278.

W związku z powyższym „Formularz kosztorysu ofertowego – Roboty budowlane i sanitarne w budynku skrzydła zachodniego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszych wyjaśnień i zmiany SIWZ.

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**UWAGA!**

**Wydłuża się termin składania ofert do dnia 11 sierpnia 2020 roku.**

**Jednocześnie, w związku ze zmianą „Formularza kosztorysu ofertowego – Roboty budowlane i sanitarne w budynku skrzydła zachodniego”, prosimy o złożenie oferty przy wykorzystaniu zmienionego formularza kosztorysu ofertowego – stanowiącego załączniki nr 1 do niniejszych wyjaśnień i zmiany SIWZ.**

Załącznik:

1. Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz kosztorysu ofertowego – Roboty budowlane i sanitarne w budynku skrzydła zachodniego”

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
**mgr Jozef Morechniak**